



**POLSKI  
ŁAD**

Realizacja inwestycji finansowana będzie ze środków  
Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

**Gmina Dziadowa Kłoda**  
**56-504 Dziadowa Kłoda**  
**ul. Sycowska 6**

**NIP: 911 177 73 86**  
**REGON: 250855044**

Platforma:  
<https://dziadowakloda.ezamawiajacy.pl>

Strona internetowa postępowania:  
<https://dziadowakloda.ezamawiajacy.pl>

UG.271.7.2024.JS

Dziadowa Kłoda, 17.07.2024r.

### **INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 3**

#### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),

na roboty budowlane

w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania

pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda”

Zamawiający - Gmina Dziadowa Kłoda z siedzibą w Dziadowej Kłodzie działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje treść pytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1:**

W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym, aby prawidłowo i rzetelnie przygotować ofertę zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 dni. Zaangażowany w stworzenie koncepcji niezawodnych rozwiązań technicznych i przygotowanie oferty Zespół pracowników naszej Spółki analizuje udostępnioną przez Państwa dokumentację w celu zoptymalizowania i przyjęcia jak najkorzystniejszych rozwiązań dla wszystkich stron postępowania. Aktualny termin składania ofert, jest niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie musi podjąć oferent, z uwagi na zakres jaki i specyfikę zadania, m.in. takich jak:

- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową oraz wymaganiami Zamawiającego,
- wykonanie wstępnych koncepcji rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonania rzetelnej wyceny,
- analiza założeń i terminu realizacji,

- kalkulacja kosztów wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich branżach budowlanych, kosztów robót tymczasowych i towarzyszących oraz przygotowanie oferty handlowej.

Dodatkowo Czas oczekiwania na oferty od dostawców specjalistycznych urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania znacznie się wydłużył co wydłuża czas przygotowania i prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej.

Nadmieniamy, że zmiana terminu składania ofert w efekcie jest korzystna dla Zamawiającego, w zakresie konkurencyjności i rzetelności złożonych ofert, co przełoży się na efektywne wykorzystanie nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby jak na wstępie i umożliwienie oferentom opracowania dla Państwa profesjonalnej oraz konkurencyjnej oferty.

#### **Pytanie nr 2:**

Przewidziana do wykonania inwestycja jest zadaniem złożonym, wymagającym przeprowadzenia szeregu czynności dotyczących zarówno kwestii technicznych, jak i formalnych, logistycznych oraz finansowych. Wszystkie te czynności znajdująca będą odzwierciedlenie w naszej - opracowanej dla Państwa – ofercie, dlatego uważamy, że przygotowanie kompleksowej oferty wymaga niestety dłuższego czasu niż wyznaczony przez Państwo termin, biorąc również pod uwagę okres wakacyjny i wydłużony w związku z tym czas oczekiwania na oferty, dokumenty techniczne od naszych partnerów biznesowych tj. podwykonawców, dostawców etc.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zrozumienie i przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.08.2024 r.

#### **Pytanie nr 3:**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.07.2024r.

Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie szerokim zakresem zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie oraz trwającym okresem urlopowym, który znacznie wydłuża pozyskiwanie wycen od potencjalnych podwykonawców i dostawców. Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na pozyskanie niezbędnych ofert oraz wycen. Za koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia zasada

zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. Wykonawca nadmienia również, iż naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, jaką jest zasada uczciwej konkurencji wiązać się może z odpowiedzialnością wnikającą z przepisu art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricto oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich wątpliwości, w szczególności w kontekście zasady, iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy.

#### **Pytanie nr 4:**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni z uwagi na trudności w otrzymaniu wycen od dostawców. Przypadający w okresie przygotowania oferty okres urlopowy wpływa na małe moce przerobowe co powoduje trudności w wycenie prac objętych przetargiem

i uniemożliwia uzyskanie od kontrahentów ofert, które będą korzystne i jednocześnie będą spełniać wymagania opisane w udostępnionej przez Państwa dokumentacji. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na otrzymanie ofert od dostawców, a tym samym przełoży się na bardziej konkurencyjne ceny, co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź nr 1, 2, 3 i 4:**

Zamawiający zmienia termin składania ofert **na dzień 02.08.2024r.**, godzina i sposób złożenia pozostaje bez zmian.

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ IDW**

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 pzp dokonuje zmiany następujących zapisów SWZ IDW:

- XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni to jest do dnia **31 sierpnia 2024r.**

- XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

18.1 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na Platformie pod adresem: <https://dziadowakloda.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” **do dnia 2 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00.**

**Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i załączenia Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZXV SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

18.2 **Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 2 sierpnia 2024 r. o godz. 10:30.**

**Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu i stanowi integralną część SWZ.**